



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Para - BC - 05/2021 - Para - ORSE - 02/2021-Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Para - SETOP - 01/2021 - Minas Gerais - IOPES - 03/2021 - Espírito Santo - SIURB - 01/2021 - São Paulo - SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais - FDE - 01/2021 - São Paulo - AGETOP CIVIL -11/2020 - Goiás

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA GUARITA, DUAS (02) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA/CONSTRUÇÃO DO S
JUNHO DE 2021

Planilha Orçamentária Resumida				
Item	Descrição	Total	Peso (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 187.261,25	7,68 %	
2	GUARITA	R\$ 127.835,69	5,24 %	
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.506,42	0,14 %	
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 1.193,24	0,05 %	
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 34.390,38	1,41 %	
2.4	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 15.323,60	0,63 %	
2.5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 877,21	0,04 %	
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 17.505,00	0,72 %	
2.7	COBERTURA	R\$ 34.948,59	1,43 %	
2.8	PINTURA	R\$ 11.492,15	0,47 %	
2.9	FORRO	R\$ 683,84	0,03 %	
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.629,71	0,23 %	
2.11	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 1.621,05	0,07 %	
2.12	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 244,68	0,01 %	
2.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 419,82	0,02 %	
3	GALPÃO DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO)	R\$ 73.738,89	3,03 %	
3.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 1.251,68	0,05 %	
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 21.735,75	0,89 %	
3.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 2.498,10	0,10 %	
3.4	COBERTURA	R\$ 41.051,27	1,68 %	
3.5	PINTURA	R\$ 6.677,75	0,27 %	
3.6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 524,34	0,02 %	
4	SETOR ADMINISTRATIVO	R\$ 142.862,21	5,86 %	
4.1	DEMOLIÇÕES E RETITADAS	R\$ 5.899,87	0,24 %	
4.2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 3.657,01	0,15 %	
4.3	ESTRUTURA	R\$ 19.325,02	0,79 %	
4.4	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 33.138,83	1,36 %	
4.5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 10.309,90	0,42 %	
4.6	ESQUADRIAS	R\$ 13.587,12	0,56 %	
4.7	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 3.420,84	0,14 %	
4.8	PINTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 12.981,75	0,53 %	
4.9	FORRO	R\$ 8.745,73	0,36 %	
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 13.176,53	0,54 %	
4.11	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 17.114,09	0,70 %	
4.12	INTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 244,68	0,01 %	
4.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.260,84	0,05 %	
5	SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL	R\$ 727.404,49	29,84 %	
5.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 29.947,61	1,23 %	
5.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 116.042,02	4,76 %	
5.3	PAREDE E TEVESTIMENTOS	R\$ 122.214,06	5,01 %	
5.4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 89.368,18	3,67 %	
5.5	COBERTURA	R\$ 207.231,52	8,50 %	
5.6	ESQUADRIAS	R\$ 41.278,77	1,69 %	
5.7	PINTURA	R\$ 112.618,13	4,62 %	
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.565,50	0,15 %	
5.9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.138,70	0,21 %	
6	ATERRO SANITÁRIO	R\$ 907.067,22	37,22 %	
6.1	TERRAPLANAGEM	R\$ 100.471,46	4,12 %	
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 691.683,31	28,38 %	
6.3	DRENOS PRIMÁRIOS	R\$ 49.372,73	2,03 %	
6.4	DRENOS VERTICAIS DE GÁS NA BASE DO ATERRO	R\$ 27.022,14	1,11 %	
6.5	DRENOS SECUNDÁRIOS	R\$ 6.143,98	0,25 %	
6.6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 32.373,60	1,33 %	
7	CERCADO E CANALETA	R\$ 68.887,99	2,83 %	



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2021 - Para - BC - 05/2021 - Para - ORSE - 02/2021-Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Para - SETOP - 01/2021 - Minas Gerais - IOPES - 03/2021 - Espírito Santo - SIURB - 01/2021 - São Paulo - SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais - FDE - 01/2021 - São Paulo - AGETOP CIVIL -11/2020 - Goiás

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA GUARITA, DUAS (02) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATERIAL ORGÂNICO) E REFORMA/CONSTRUÇÃO DO S
JUNHO DE 2021

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
8	ELÉTRICA	R\$ 100.200,59	4,11 %
8.1	SUBESTAÇÃO	R\$ 46.453,45	1,91 %
8.2	OUTROS	R\$ 53.747,14	2,21 %
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 102.087,59	4,19 %

Total sem BDI R\$ 1.875.177,93
Total do BDI R\$ 562.167,99
Total Geral R\$ 2.437.345,92

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
Eng.º Eletricista CREA-PA 151669835-5

RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0