PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
GOVERNO POR UMA NOVA VITORIA
CNPJ: 34.887.935. /0001-53

OFICIO N2 642/2021 — SEINFRA

Vitéria do Xingu, 19 de julho de 2021.
Ao senhor:
MARCELO ANDOKE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Assunto: Oficio de n2 027/2021

Prezado senhor,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho através deste encaminhar, LAUDO DE
AVALIACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (ANALITICA E SINTETICA), CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E COMPOSICAQ DO BDI, da empresa G B DE AMARIZ EIRELI.

Na certeza de termos atendido a vossa solicitagdo, nos colocamos a inteira
disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios.

CREA 2111294586-D/RN

Diego Barros Cunha
Engenheiro Civil
CREA 211129458-6
FISCAL DA PMVX
Portaria n2 005/2021

E-MAIL: VTX.SEINFRA@GMAIL.COM
_ VITORTA'BDO | contaro: (93) 99123-0023
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Secretaria Municipal de Infraestrutura
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AVALIACAO DE PROPOSTA ORCAMENTARIA  © M2
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OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA CONSTRUGAO DE GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO NO
MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA.

MODALIDADE: TOMADA DE PRECO N° 2/2021-001PMVX.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N°125/2021
& EMPRESA: G B DE AMARIZ EIRELL

Ao analisar a proposta orcamentéria do processo da obra em questdo, verificou-se a incoeréncia de
valores dos itens da Planilha de Orgamento Sintético, com os valores dos itens da Planilha de Orcamento
Analftica. Existe uma diferenca minima, contudo essa diferenca ndo ultrapassa o valor total da proposta
orgamentaria da TOMADA DE PRECO N92/2021-001PMVX. Essa diferenca, por ser pequena,
provavelmente pode ter ocorrido por algum ajuste, ou configuragdes de arredondamento e férmulas no
software que se cria essas planilhas or¢amentdrias. Sugere-se que a empresa readeque as planilhas de
formas que os valores se igualem, para ndo haver divergéncias ou conflitos de valores quando se iniciar as
medi¢des de execucio da obra.

Quanto ao Cronograma Fisico-fipanceiro e a Composigdo do BDI da empresa, ndo se encontra
nenhuma incoeréncia ou adversidade.

Diego Barres Curha
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DIEGO BARROS CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 211129458-6

Fiscal da PMVX
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