



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 03/2021 - PARÁ; SBC - 04/2021 - BLM - Belém - PA; SICRO3 - 10/2020 - PARÁ; SICRO2 - 11/2016 - PARÁ; ORSE - 02/2021 - SERGIPE; SEDOP - 03/2021 - PARÁ - Com Leis Sociais; SEINFRA - 027 - CEARÁ; SETOP - 01/2021 - Minas Gerais - Central; IOSES - 02/2021 - ESPÍRITO SANTO; SIURB - 01/2021 - São Paulo; SIURB INFRA - 01/2021 - SÃO PAULO; SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais; CPOS - 03/2021 - SÃO PAULO; FDE - 01/2021 - São Paulo; AGESUL - 01/2021 - MATO GROSSO DO SUL; AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás;

AÇÃO: REFORMA PRAÇA DA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI - KM 18 - NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Eng. Eletricista 151669835-5

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.542,85	2,83 %
2	QUIOSQUES	306.762,09	14,11 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.617,21	0,30 %
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.273,12	0,38 %
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	7.139,63	0,33 %
2.4	FUNDAÇÃO	25.618,70	1,18 %
2.5	ESTRUTURA	8.330,06	0,38 %
2.6	PAREDES E PAINELIS	40.031,20	1,84 %
2.7	COBERTURA	72.048,70	3,31 %
2.8	PISO E REVESTIMENTO	30.932,88	1,42 %
2.9	ESQUADRIAS	26.330,00	1,21 %
2.10	PINTURAS E REVESTIMENTO CERAMICO	30.730,75	1,41 %
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	20.688,28	0,95 %
2.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	30.021,56	1,38 %
3	ACADEMIA	186.408,80	8,57 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.492,25	0,21 %
3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.656,38	0,49 %
3.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	9.223,86	0,42 %
3.4	FUNDAÇÃO	34.243,54	1,58 %
3.5	ESTRUTURA	5.796,51	0,27 %
3.6	COBERTURA	47.078,50	2,17 %
3.7	PISO E REVESTIMENTO	21.094,50	0,97 %
3.8	PINTURAS	5.527,20	0,25 %
3.9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.638,82	0,08 %
3.10	OUTROS ELEMENTOS	46.657,24	2,15 %
4	MURO E GUARITA	315.184,71	14,50 %
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	473,05	0,02 %
4.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.914,85	0,13 %
4.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.666,02	0,08 %
4.4	FUNDAÇÃO	75.005,66	3,45 %
4.5	ESTRUTURA ( CONCRETO DOS PILARES E ELEMENTOS DA GUARITA)	18.607,60	0,86 %
4.6	PAREDES E PAINELIS	47.004,71	2,16 %
4.7	COBERTURA	2.941,78	0,14 %
4.8	PISO E REVESTIMENTO	1.582,14	0,07 %
4.9	ESQUADRIAS	4.655,24	0,21 %
4.10	SERRALHERIA	101.644,71	4,68 %
4.11	PINTURAS	44.172,95	2,03 %
4.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5.348,49	0,25 %
4.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	3.205,56	0,15 %
4.14	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS	3.284,79	0,15 %
4.15	FOSSA SEPTICA (VEDADA)	2.677,16	0,12 %
5	QUADRAS	748.881,74	34,45 %
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.272,22	1,30 %
5.2	REPAROS (CALÇADA AO REDOR DA QUADRA)	6.034,45	0,28 %
5.3	COBERTURA	17.166,62	0,79 %
5.4	PAREDES E PAINELIS	6.983,64	0,32 %
5.5	ESQUADRIAS	3.096,24	0,14 %
5.6	SERRALHERIA	458.109,89	21,07 %
5.7	PINTURAS	132.739,36	6,11 %
5.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	26.617,18	1,22 %
5.9	OUTROS ELEMENTOS	69.862,14	3,21 %
6	AREA EXTERNA - PRAÇA	404.610,34	18,61 %
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.574,60	0,62 %
6.2	PISO E CALÇADAS	41.659,50	1,92 %

6.3	PINTURA	78.823,15	3,63 %
6.4	OUTROS ELEMENTOS	161.382,99	7,42 %
6.5	PAISAGISMO	14.034,94	0,65 %
6.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	95.135,16	4,38 %
7	BANHEIRO EXTERNO	14.836,08	0,68 %
7.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	547,45	0,03 %
7.2	REVESTIMENTO	8.393,20	0,39 %
7.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	4.002,03	0,18 %
7.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1.893,40	0,09 %
8	CASA DE PEQUINIQUE DE MADEIRA, COBERTA COM BANCOS E MESA	80.930,86	3,72 %
8.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	55.274,42	2,54 %
8.2	COBERTURA	12.912,96	0,59 %
8.3	PINTURA	6.031,56	0,28 %
8.4	MESA E BANCOS	6.711,92	0,31 %
9	CHAFARIZ	33.424,76	1,54 %
9.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4.809,24	0,22 %
10	OUTROS SERVIÇOS	21.460,23	0,99 %

Total sem BDI	1.672.439,16
Total do BDI	501.603,30
Total Geral	2.174.042,46

---

**PATRIK MALTA VIANA**  
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

---

**PEDRO FERREIRA SANTOS**  
Eng. Eletricista 151669835-5