



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

AGOSTO DE 2021

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL)	192.626,20	4,26 %
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	172.341,54	3,81 %
1.2	MOBILIZAÇÃO	573,60	0,01 %
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	573,60	0,01 %
2	DRENAGEM PLUVIAL	3.182.474,54	70,40 %
2	BAIRRO LATICÍNIO	3.182.474,54	70,40 %
2.1	LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO	21.745,90	0,48 %
2.2	MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS	293.051,06	6,48 %
2.3	PREPARO DE VALAS	103.438,79	2,29 %
2.4	TUBULAÇÃO DE CONCRETO	1.834.391,49	40,58 %
2.5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	763.284,30	16,88 %
2.6	PAVIMENTAÇÃO	151.865,52	3,36 %
2.7	MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA	14.697,48	0,33 %
3	BAIRRO BELA VISTA	1.136.714,70	25,15 %
3.1	LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO	7.253,04	0,16 %
3.2	MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS	62.307,55	1,38 %
3.3	PREPARO DE VALAS	24.436,30	0,54 %
3.4	TUBULAÇÃO DE CONCRETO	592.677,92	13,11 %
3.5	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	222.879,89	4,93 %
3.6	PAVIMENTAÇÃO	207.102,16	4,58 %
3.7	MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA	20.057,84	0,44 %
4	SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT"	8.725,36	0,19 %

Total sem BDI 3.477.313,88  
Total do BDI 1.043.226,92  
Total Geral 4.520.540,80

PATRIK MALTA VIANA  
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0