



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 08/2021 - Pará; SEDOP - 09/2021 - Pará

AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
OUTUBRO DE 2021

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS GERAIS	16.409,01	0,45 %
2	VICINAL DO KM 40	1.613.333,04	44,31 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34.002,60	0,93 %
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.486,28	1,14 %
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.762,74	0,21 %
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	373.344,00	10,25 %
2.5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	1.150.886,89	31,61 %
2.6	DRENAGEM	985,35	0,03 %
2.7	SINALIZAÇÃO	3.239,58	0,09 %
2.8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREAS DEGRADADAS	1.625,60	0,04 %
3	VICINAL DO KM 10	1.311.275,14	36,01 %
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.445,70	0,59 %
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.921,49	1,15 %
3.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.953,60	0,05 %
3.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	245.697,28	6,75 %
3.5	REVESTIMENTO PRIMARIO	992.529,02	27,26 %
3.6	DRENAGEM	830,87	0,02 %
3.7	SINALIZAÇÃO	3.239,58	0,09 %
3.8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREAS DEGRADADAS	3.657,60	0,10 %
4	RAMAL DA FARINHEIRA - KM 16	700.137,34	19,23 %
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.062,96	0,28 %
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.007,19	0,60 %
4.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.016,98	0,08 %
4.4	MOVIMENTO DE TERRA	168.550,72	4,63 %
4.5	REVESTIMENTO PRIMARIO	490.647,82	13,48 %
4.6	DRENAGEM	580,09	0,02 %
4.7	SINALIZAÇÃO	3.239,58	0,09 %
4.8	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREAS DEGRADADAS	2.032,00	0,06 %

Total sem BDI 2.804.865,18
Total do BDI 836.289,35
Total Geral 3.641.154,53

DANIEL SANTANA GOMES
Eng.º Civil CREA-PA 151891829-8