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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.997,24 1,83 %

 1.1  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 6.158,29 8.005,77 8.005,77 0,46 %

 1.2  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 176,25 229,12 1.374,72 0,08 %

 1.3  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 6 564,25 733,52 4.401,12 0,25 %

 1.4  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 221,29 2,04 2,65 586,41 0,03 %

 1.5  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m² 85,54 107,63 139,91 11.967,90 0,69 %

 1.7  000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 221,29 15,10 19,63 4.343,92 0,25 %

 1.8  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 208,78 4,86 6,31 1.317,40 0,08 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.412,31 0,08 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,33 49,02 63,72 212,18 0,01 %

 2.2  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 4 97,39 126,60 506,40 0,03 %

 2.3  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 17,72 5,75 7,47 132,36 0,01 %

 2.4  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 20,8 4,70 6,11 127,08 0,01 %

 2.5  72238 SINAPI RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 22,36 8,25 10,72 239,69 0,01 %

 2.6  020171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 6,66 22,48 29,22 194,60 0,01 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.596,34 0,09 %

 3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 23,98 51,21 66,57 1.596,34 0,09 %

 4 FUNDAÇÕES E RETIRADAS 30.389,39 1,74 %

 4.1 Fundações 17.890,46 1,02 %

 4.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,98 632,87 822,73 806,27 0,05 %

 4.1.2  050267 SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca. m³ 2,67 3.183,93 4.139,10 11.051,39 0,63 %

 4.1.3  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 16,15 67,57 87,84 1.418,61 0,08 %

 4.1.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,05 45,09 58,61 178,76 0,01 %

 4.1.5  73904/001 SINAPI ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE 

SAIBRO.

m³ 26,37 129,39 168,20 4.435,43 0,25 %

 4.2 Estruturas 12.498,93 0,72 %

 4.2.1  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 3 3.204,86 4.166,31 12.498,93 0,72 %

 5 PAREDES E PAINÉIS 8.710,92 0,50 %

 5.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 39,16 67,84 88,19 3.453,52 0,20 %

 5.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 73,84 10,80 14,04 1.036,71 0,06 %

 5.3  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 73,84 43,97 57,16 4.220,69 0,24 %

 6 PISOS E REVESTIMENTOS 12.137,27 0,69 %

 6.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 20,17 60,64 78,83 1.590,00 0,09 %

 6.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 20,17 35,50 46,15 930,84 0,05 %

 6.3  170115 SBC PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2mmx2,0m m² 43,47 170,17 221,22 9.616,43 0,55 %

 7 FORROS 4.153,99 0,24 %

 7.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 43,47 73,51 95,56 4.153,99 0,24 %

 8 COBERTURA 9.094,96 0,52 %

 8.1 Demolições e retiradas 1.627,00 0,09 %

 8.1.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 36 11,66 15,15 545,40 0,03 %

 8.1.2  010325 IOPES Demolição de estrutura de madeira para telhado m² 22,37 24,85 32,30 722,55 0,04 %

 8.1.3  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 22,37 5,72 7,43 166,20 0,01 %

 8.1.4  020171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 6,6 22,48 29,22 192,85 0,01 %

 8.2 Estrutura 7.467,96 0,43 %

 8.2.1  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m² 20,61 62,33 81,02 1.669,82 0,10 %

 8.2.2  071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m² 21,64 52,29 67,97 1.470,87 0,08 %

 8.2.3  023350 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 21,34 97,81 127,15 2.713,38 0,16 %

 8.2.4  74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 21,34 38,52 50,07 1.068,49 0,06 %

 8.2.5  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 36 11,66 15,15 545,40 0,03 %
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 9 CALHAS E RUFOS 5.268,92 0,30 %

 9.1  100900 SBC CALHA DE CONCRETO 50X43cm COM IMPERMEABILIZACAO M 6,77 335,74 436,46 2.954,83 0,17 %

 9.2  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 6,77 79,68 103,58 701,23 0,04 %

 9.3  B2 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA M 7 143,05 185,96 1.301,72 0,07 %

 9.4  B3 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TUBOS DE QUEDA UN 2 119,67 155,57 311,14 0,02 %

 10 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 7.353,96 0,42 %

 10.1 madeira 2.589,86 0,15 %

 10.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 4,41 451,75 587,27 2.589,86 0,15 %

 10.2 outros materiais 4.764,10 0,27 %

 10.2.1  091378 SEDOP Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço m² 4,41 335,46 436,09 1.923,15 0,11 %

 10.2.2  091380 SEDOP Esquadriac/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 1,28 938,06 1.219,47 1.560,92 0,09 %

 10.2.3  091376 SEDOP Esquadriade alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 1,28 769,26 1.000,03 1.280,03 0,07 %

 11 SOLEIRAS E PEITORIS 223,66 0,01 %

 11.1  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 0,31 555,01 721,51 223,66 0,01 %

 12 PINTURA 10.570,25 0,61 %

 12.1 ACRILICA 4.808,31 0,28 %

 12.1.1  150741 SEDOP Acrilica (sobre pintura antiga) m² 61,08 12,94 16,82 1.027,36 0,06 %

 12.1.2  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 51,87 44,30 57,59 2.987,19 0,17 %

 12.1.3  PIN-EMA-031 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 43,47 14,05 18,26 793,76 0,05 %

 12.2 EPOXI 5.761,94 0,33 %

 12.2.1  150126 SEDOP Epoxi com massa e selador m² 57,47 77,13 100,26 5.761,94 0,33 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.400,39 1,51 %

 13.1 DISJUNTORES 398,90 0,02 %

 13.1.1  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 5 22,44 29,17 145,85 0,01 %

 13.1.2  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN UN 3 64,89 84,35 253,05 0,01 %

 13.2 ELETRODUTOS 1.842,40 0,11 %

 13.2.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M 30 15,42 20,04 601,20 0,03 %

 13.2.2  93011 SINAPI ELETRODUTO PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 20 47,74 62,06 1.241,20 0,07 %

 13.3 CABOS 593,80 0,03 %

 13.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 4,29 5,57 278,50 0,02 %

 13.3.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30 8,09 10,51 315,30 0,02 %

 13.4 OUTROS 23.565,29 1,35 %

 13.4.1  PE Próprio Ponto elétrico (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada) PT 8 380,36 494,46 3.955,68 0,23 %

 13.4.2  060292 SBC LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 36W LUZ BRANCA UN 12 545,57 709,24 8.510,88 0,49 %

 13.4.3  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) PT 4 494,92 643,39 2.573,56 0,15 %

 13.4.4  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) UN 2 40,42 52,54 105,08 0,01 %

 13.4.5  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 2 22,29 28,97 57,94 0,00 %

 13.4.6  11221 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ 

oxigênio, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou 

un 4 959,92 1.247,89 4.991,56 0,29 %

 13.4.7  Lsob Próprio Led Painel Plafon Sobrepor - 36W - 40X40 cm UN 17 152,52 198,27 3.370,59 0,19 %

 14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 7.326,34 0,42 %

 14.1 ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS 1.211,78 0,07 %

 14.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 2 466,07 605,89 1.211,78 0,07 %

 14.2 ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS 1.009,64 0,06 %

 14.2.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 2 388,33 504,82 1.009,64 0,06 %

 14.3 INSTALAÇÕES DE GÁS 5.104,92 0,29 %

 14.3.1  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

M 92,13 42,63 55,41 5.104,92 0,29 %
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 15 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 3.052,97 0,17 %

 15.1  12294 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, 

com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", 

un 1 2.348,44 3.052,97 3.052,97 0,17 %

 16 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 516,98 0,03 %

 16.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 2 198,84 258,49 516,98 0,03 %

 17 ENFERMARIAS 665.443,74 38,10 %

 17.1 LOCAÇÃO 1.278,02 0,07 %

 17.1.1  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 202,54 4,86 6,31 1.278,02 0,07 %

 17.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 14.019,56 0,80 %

 17.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,45 49,02 63,72 156,11 0,01 %

 17.2.2  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 2 97,39 126,60 253,20 0,01 %

 17.2.3  022711 SBC RETIRADA DE PORTAS UN 2 87,29 113,47 226,94 0,01 %

 17.2.4  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 11,3 4,70 6,11 69,04 0,00 %

 17.2.5  022378 SBC DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 25,07 148,26 192,73 4.831,74 0,28 %

 17.2.6  97635 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 151,7 13,03 16,93 2.568,28 0,15 %

 17.2.7  72238 SINAPI RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m² 5,32 8,25 10,72 57,03 0,00 %

 17.2.8  04.11.040 CPOS Retirada de complemento sanitário chumbado UN 1 10,17 13,22 13,22 0,00 %

 17.2.9  020171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 200 22,48 29,22 5.844,00 0,33 %

 17.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 7.269,44 0,42 %

 17.3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 109,2 51,21 66,57 7.269,44 0,42 %

 17.4 FUNDAÇÕES 147.858,53 8,47 %

 17.4.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 2,15 632,87 822,73 1.768,86 0,10 %

 17.4.2  050267 SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 21,56 3.183,93 4.139,10 89.238,99 5,11 %

 17.4.3  023353 SBC LAJE PREMOLDADA PARA PISO 200kg/m2 VAO 6,0m m² 202,8 75,88 98,64 20.004,19 1,15 %

 17.4.4  74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 202,8 38,52 50,07 10.154,19 0,58 %

 17.4.5  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame (Igol 2 + Sika 1) m² 109,2 67,57 87,84 9.592,12 0,55 %

 17.4.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,35 45,09 58,61 254,95 0,01 %

 17.4.7  73904/001 SINAPI ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE 

SAIBRO.

m³ 100,15 129,39 168,20 16.845,23 0,96 %

 17.5 ESTRUTURAS 49.925,54 2,86 %

 17.5.1  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 11,5 3.204,86 4.166,31 47.912,56 2,74 %

 17.5.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 8 57,48 74,72 597,76 0,03 %

 17.5.3  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4 45,09 58,61 234,44 0,01 %

 17.5.4  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8 53,68 69,78 558,24 0,03 %

 17.5.5  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4 44,23 57,49 229,96 0,01 %

 17.5.6  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 9 33,56 43,62 392,58 0,02 %

 17.6 PAREDES E PAINEIS 94.005,71 5,38 %

 17.6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 425,42 67,84 88,19 37.517,78 2,15 %

 17.6.2  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 793,37 10,80 14,04 11.138,91 0,64 %

 17.6.3  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 793,37 43,97 57,16 45.349,02 2,60 %

 17.7 PISOS E REVESTIMENTOS 73.380,89 4,20 %

 17.7.1  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 202,8 35,50 46,15 9.359,22 0,54 %

 17.7.2  170115 SBC PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2mmx2,0m m² 183,12 170,17 221,22 40.509,80 2,32 %

 17.7.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 115 90,99 118,28 13.602,20 0,78 %

 17.7.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

m² 75,82 100,54 130,70 9.909,67 0,57 %

 17.8 FORRO 17.409,99 1,00 %

 17.8.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 82,36 73,51 95,56 7.870,32 0,45 %

 17.8.2  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 88,89 82,56 107,32 9.539,67 0,55 %
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 17.9 COBERTURA 85.335,85 4,89 %

 17.9.1 ESTRUTURA 66.700,77 3,82 %

 17.9.1.1  023350 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 202,8 97,81 127,15 25.786,02 1,48 %

 17.9.1.2  74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 202,8 38,52 50,07 10.154,19 0,58 %

 17.9.1.3  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m² 202,8 62,33 81,02 16.430,85 0,94 %

 17.9.1.4  071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m² 202,8 52,29 67,97 13.784,31 0,79 %

 17.9.1.5  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 36 11,66 15,15 545,40 0,03 %

 17.9.2 CALHAS E RUFOS 18.635,08 1,07 %

 17.9.2.1  100900 SBC CALHA DE CONCRETO 50X43cm COM IMPERMEABILIZACAO M 26,29 335,74 436,46 11.474,53 0,66 %

 17.9.2.2  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 28,39 79,68 103,58 2.940,63 0,17 %

 17.9.2.3  B2 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA M 16 143,05 185,96 2.975,36 0,17 %

 17.9.2.4  B3 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TUBOS DE QUEDA UN 8 119,67 155,57 1.244,56 0,07 %

 17.10 ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS 51.433,33 2,95 %

 17.10.1 madeira 10.359,44 0,59 %

 17.10.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 17,64 451,75 587,27 10.359,44 0,59 %

 17.10.2 OUTROS MATERIAIS 41.073,89 2,35 %

 17.10.2.1  091378 SEDOP Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço m² 17,64 335,46 436,09 7.692,62 0,44 %

 17.10.2.2  091380 SEDOP Esquadriac/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 15,04 938,06 1.219,47 18.340,82 1,05 %

 17.10.2.3  091376 SEDOP Esquadriade alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 15,04 769,26 1.000,03 15.040,45 0,86 %

 17.11 SOLEIRAS E PEITORIS 909,10 0,05 %

 17.11.1  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 1,26 555,01 721,51 909,10 0,05 %

 17.12 PINTURA 43.884,37 2,51 %

 17.12.1  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 735,9 44,30 57,59 42.380,48 2,43 %

 17.12.2  PIN-EMA-031 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) 

DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 82,36 14,05 18,26 1.503,89 0,09 %

 17.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.380,94 2,54 %

 17.13.1 DISJUNTORES 541,59 0,03 %

 17.13.1.1  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 7 22,44 29,17 204,19 0,01 %

 17.13.1.2  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN UN 4 64,89 84,35 337,40 0,02 %

 17.13.2 ELETRODUTOS 2.863,80 0,16 %

 17.13.2.1  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M 50 15,42 20,04 1.002,00 0,06 %

 17.13.2.2  93011 SINAPI ELETRODUTO PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 30 47,74 62,06 1.861,80 0,11 %

 17.13.3 CABOS 488,70 0,03 %

 17.13.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 4,29 5,57 278,50 0,02 %

 17.13.3.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 8,09 10,51 210,20 0,01 %

 17.13.4 OUTROS 40.486,85 2,32 %

 17.13.4.1  PE Próprio Ponto elétrico (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada) PT 35 380,36 494,46 17.306,10 0,99 %

 17.13.4.2  060292 SBC LUMINARIA C/ LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 36W LUZ BRANCA UN 8 545,57 709,24 5.673,92 0,32 %

 17.13.4.3  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) PT 7 494,92 643,39 4.503,73 0,26 %

 17.13.4.4  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) UN 3 40,42 52,54 157,62 0,01 %

 17.13.4.5  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 5 22,29 28,97 144,85 0,01 %

 17.13.4.6  11221 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ 

oxigênio, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou 

un 7 959,92 1.247,89 8.735,23 0,50 %

 17.13.4.7  Lsob Próprio Led Painel Plafon Sobrepor - 36W - 40X40 cm UN 20 152,52 198,27 3.965,40 0,23 %

 17.14 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 27.692,19 1,59 %

 17.14.1 ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS 7.876,57 0,45 %

 17.14.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 13 466,07 605,89 7.876,57 0,45 %

 17.14.2 ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS 6.562,66 0,38 %

 17.14.2.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 13 388,33 504,82 6.562,66 0,38 %

 17.14.3 INSTALAÇÕES DE GÁS 13.252,96 0,76 %

 17.14.3.1  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

M 239,18 42,63 55,41 13.252,96 0,76 %
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 17.15 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 5.367,83 0,31 %

 17.15.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

UN 3 425,55 553,21 1.659,63 0,10 %

 17.15.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

UN 4 210,64 273,83 1.095,32 0,06 %

 17.15.3  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 3 32,43 42,15 126,45 0,01 %

 17.15.4  190088 SEDOP Porta papel de louça UN 3 73,96 96,14 288,42 0,02 %

 17.15.5  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 49,06 63,77 255,08 0,01 %

 17.15.6  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 4 131,76 171,28 685,12 0,04 %

 17.15.7  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 4 75,67 98,37 393,48 0,02 %

 17.15.8  2055 ORSE Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC un 1 664,87 864,33 864,33 0,05 %

 17.16 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.292,45 0,07 %

 17.16.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 5 198,84 258,49 1.292,45 0,07 %

 18 OUTROS SERVIÇOS 2.207,47 0,13 %

 18.1  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 791,70 1.029,21 1.029,21 0,06 %

 18.2  111090 SBC PORTINHOLA METAL ALUMINIO BRANCO 0,80X0,80M BRIMAK UN 1 582,86 757,71 757,71 0,04 %

 18.3  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 29,89 10,83 14,07 420,55 0,02 %

 19 REFORMA GERAL 579.337,43 33,17 %

 19.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2.672,17 0,15 %

 19.1.1  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 120 5,75 7,47 896,40 0,05 %

 19.1.2  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 239 5,72 7,43 1.775,77 0,10 %

 19.2 PINTURA 245.055,25 14,03 %

 19.2.1  150741 SEDOP Acrilica (sobre pintura antiga) m² 5376,44 12,94 16,82 90.431,72 5,18 %

 19.2.2  150253 SEDOP Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 2304,19 40,80 53,04 122.214,23 7,00 %

 19.2.3  022082 SBC RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO m² 671 37,16 48,30 32.409,30 1,86 %

 19.3 REVESTIMENTO CERÂMICO 55.701,92 3,19 %

 19.3.1  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 137 90,99 118,28 16.204,36 0,93 %

 19.3.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 691 43,97 57,16 39.497,56 2,26 %

 19.4 GRADE E PORTÃO DE FERRO 10.649,23 0,61 %

 19.4.1  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 3,68 334,31 434,60 1.599,32 0,09 %

 19.4.2  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 15,38 400,09 520,11 7.999,29 0,46 %

 19.4.3  090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 2,02 400,09 520,11 1.050,62 0,06 %

 19.5 COE 9.485,80 0,54 %

 19.5.1 PISO 9.485,80 0,54 %

 19.5.1.1  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 51 7,67 9,97 508,47 0,03 %

 19.5.1.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 51 35,50 46,15 2.353,65 0,13 %

 19.5.1.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 56 90,99 118,28 6.623,68 0,38 %

 19.6 TELHADO 105.894,00 6,06 %

 19.6.1 REVISÃO DE TODO O TELHADO 92.004,72 5,27 %

 19.6.1.1  266 ORSE Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm m² 2616 27,06 35,17 92.004,72 5,27 %

 19.6.2 CALHA DO ESTACIONAMENTO E FORRO 13.889,28 0,80 %

 19.6.2.1  020842 SEDOP Retirada de calha em chapa galvanizada M 6 9,35 12,15 72,90 0,00 %

 19.6.2.2  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 6 83,63 108,71 652,26 0,04 %

 19.6.2.3  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 239 42,37 55,08 13.164,12 0,75 %

 19.7 BOMBA DE EMERGÊNCIA 11.303,38 0,65 %

 19.7.1  102122 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 

14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 8.694,91 11.303,38 11.303,38 0,65 %

 19.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.436,68 1,00 %

 19.8.1  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz PT 50 93,37 121,38 6.069,00 0,35 %

 19.8.2  11.60.10 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27 UN 155 35,63 46,31 7.178,05 0,41 %

 19.8.3  11.60.07 SUDECAP LÂMPADA MILHO LED 12W 1000 LUMENS BASE E27 UN 70 20,49 26,63 1.864,10 0,11 %

 19.8.4  97616 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

UN 23 77,78 101,11 2.325,53 0,13 %

 19.9 PINTURA DA CALCADA E ESTACIONAMENTO 11.061,32 0,63 %
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 19.9.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 400 18,34 23,84 9.536,00 0,55 %

 19.9.2  2401002063 AGESUL PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE 

ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M

UN 2 123,28 160,26 320,52 0,02 %

 19.9.3  2001004030 AGESUL PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA, L=10CM, 

APLICADA COM TRINCHA

M 96 9,66 12,55 1.204,80 0,07 %

 19.10 PORTAL DE ENTRADA 8.580,00 0,49 %

 19.10.1  13082069 Próprio Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm - 

instalado

m² 5,5 1.200,00 1.560,00 8.580,00 0,49 %

 19.11 GARAGEM 13.790,60 0,79 %

 19.11.1  266 ORSE Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm m² 105 27,06 35,17 3.692,85 0,21 %

 19.11.2  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 95 5,72 7,43 705,85 0,04 %

 19.11.3  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 105 42,37 55,08 5.783,40 0,33 %

 19.11.4  180230 SBC JATEAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURA METALICA m² 104,99 26,44 34,37 3.608,50 0,21 %

 19.12 PISO NOS CORREDORES 87.707,08 5,02 %

 19.12.1  170115 SBC PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2mmx2,0m m² 354 170,17 221,22 78.311,88 4,48 %

 19.12.2  022710 SBC RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS m² 320 22,59 29,36 9.395,20 0,54 %

 20 ESTAR MÉDICO 339.200,73 19,42 %

 20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 177,87 0,01 %

 20.1.1  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 28,19 4,86 6,31 177,87 0,01 %

 20.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.270,67 0,07 %

 20.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,46 49,02 63,72 156,75 0,01 %

 20.2.2  022664 SBC RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA UN 3 97,39 126,60 379,80 0,02 %

 20.2.3  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 34,98 5,75 7,47 261,30 0,01 %

 20.2.4  022658 SBC RETIRADA DE VIDROS m² 1,28 34,70 45,11 57,74 0,00 %

 20.2.5  022087 SBC RETIRADA E REALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR UN 6 53,22 69,18 415,08 0,02 %

 20.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.029,05 0,12 %

 20.3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 30,48 51,21 66,57 2.029,05 0,12 %

 20.4 FUNDAÇÃO 22.200,99 1,27 %

 20.4.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,09 632,87 822,73 896,77 0,05 %

 20.4.2  050267 SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 3,62 3.183,93 4.139,10 14.983,54 0,86 %

 20.4.3  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 29,7 67,57 87,84 2.608,84 0,15 %

 20.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,5 45,09 58,61 263,74 0,02 %

 20.4.5  73904/001 SINAPI ATERRO APILOADO(MANUAL) m³ 20,5 129,39 168,20 3.448,10 0,20 %

 20.5 ESTRUTURA 18.456,75 1,06 %

 20.5.1  050729 SEDOP Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 4,43 3.204,86 4.166,31 18.456,75 1,06 %

 20.6 PAREDES E PAINÉIS 6.503,13 0,37 %

 20.6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 73,74 67,84 88,19 6.503,13 0,37 %

 20.7 REVESTIMENTOS 9.858,44 0,56 %

 20.7.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 125,46 10,80 14,04 1.761,45 0,10 %

 20.7.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 125,46 43,97 57,16 7.171,29 0,41 %

 20.7.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 19,02 37,44 48,67 925,70 0,05 %

 20.8 PISO 12.442,73 0,71 %

 20.8.1  023353 SBC LAJE PREMOLDADA PARA PISO 200kg/m2 VAO 6,0m m² 28,25 75,88 98,64 2.786,58 0,16 %

 20.8.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 26,31 35,50 46,15 1.214,20 0,07 %

 20.8.3  130119 SEDOP Lajota ceramica -  (Padrão Médio) m² 30,6 90,99 118,28 3.619,36 0,21 %

 20.8.3  170115 SBC PISO VINILICO EM MANTA BEAULIEU 2000 PUR 2mmx2,0m m² 21,8 170,17 221,22 4.822,59 0,28 %

 20.9 ESQUADRIAS 25.584,62 1,46 %

 20.9.1 MADEIRA 2.096,55 0,12 %

 20.9.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 3,57 451,75 587,27 2.096,55 0,12 %

 20.9.2 VIDRO 22.550,11 1,29 %

 20.9.2.1  091380 SEDOP Esquadriac/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 10,16 938,06 1.219,47 12.389,81 0,71 %

 20.9.2.2  091376 SEDOP Esquadriade alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 10,16 769,26 1.000,03 10.160,30 0,58 %

 20.9.3 SOLEIRAS E PEITORIS 937,96 0,05 %

 20.9.3.1  120733 SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm m² 1,3 555,01 721,51 937,96 0,05 %

 20.10 PINTURA 6.484,38 0,37 %

 20.10.1 ACRÍLICA 6.403,77 0,37 %
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 20.10.1.1  151284 SEDOP Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa m² 106,44 44,30 57,59 6.129,87 0,35 %

 20.10.1.2  PIN-EMA-031 SETOP EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) m² 15 14,05 18,26 273,90 0,02 %

 20.10.2 VERNIZ 80,61 0,00 %

 20.10.2.1  150606 SEDOP Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m² 2,65 23,40 30,42 80,61 0,00 %

 20.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.187,32 0,81 %

 20.11.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 9 232,20 301,86 2.716,74 0,16 %

 20.11.2  PE Próprio Ponto elétrico (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada) PT 6 380,36 494,46 2.966,76 0,17 %

 20.11.3  Lsob Próprio Led Painel Plafon Sobrepor - 36W - 40X40 cm UN 9 152,52 198,27 1.784,43 0,10 %

 20.11.4  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) UN 1 40,42 52,54 52,54 0,00 %

 20.11.5  170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) UN 1 22,29 28,97 28,97 0,00 %

 20.11.6  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" UN 1 3,06 3,97 3,97 0,00 %

 20.11.7  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) PT 2 494,92 643,39 1.286,78 0,07 %

 20.11.8  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 2 22,44 29,17 58,34 0,00 %

 20.11.9  170866 SEDOP Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) UN 1 52,67 68,47 68,47 0,00 %

 20.11.10  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 2 2.007,82 2.610,16 5.220,32 0,30 %

 20.12 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 916,86 0,05 %

 20.12.1  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) PT 1 506,44 658,37 658,37 0,04 %

 20.12.2  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 1 198,84 258,49 258,49 0,01 %

 20.13 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 3.332,13 0,19 %

 20.13.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3 466,07 605,89 1.817,67 0,10 %

 20.13.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 3 388,33 504,82 1.514,46 0,09 %

 20.14 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS  E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 1.298,75 0,07 %

 20.14.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, UN 1 425,55 553,21 553,21 0,03 %

 20.14.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 1 210,64 273,83 273,83 0,02 %

 20.14.3  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 1 32,43 42,15 42,15 0,00 %

 20.14.4  190088 SEDOP Porta papel de louça UN 1 73,96 96,14 96,14 0,01 %

 20.14.5  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 1 49,06 63,77 63,77 0,00 %

 20.14.6  180441 SEDOP Registro de gaveta c/ canopla -   3/4" UN 1 131,76 171,28 171,28 0,01 %

 20.14.7  190796 SEDOP Porta toalha argola- cromado UN 1 75,67 98,37 98,37 0,01 %

 20.15 FORRO 4.256,98 0,24 %

 20.15.1  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 26,31 82,56 107,32 2.823,58 0,16 %

 20.15.2  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 15 73,51 95,56 1.433,40 0,08 %

 20.16 COBERTURA 9.839,31 0,56 %

 20.16.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 83,29 0,00 %

 20.16.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,02 49,02 63,72 64,99 0,00 %

 20.16.1.2  04.30.020 CPOS Remoção de calha ou rufo M 5 2,82 3,66 18,30 0,00 %

 20.16.2 ESTRUTURA 9.756,02 0,56 %

 20.16.2.1  070053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m² 26,31 62,33 81,02 2.131,63 0,12 %

 20.16.2.2  071498 SEDOP Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm m² 26,48 52,29 67,97 1.799,84 0,10 %

 20.16.2.3  023350 SBC LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m m² 28,25 97,81 127,15 3.591,98 0,21 %

 20.16.2.4  74107/001 SINAPI ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA m² 28,25 38,52 50,07 1.414,47 0,08 %

 20.16.2.5  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 54 11,66 15,15 818,10 0,05 %

 20.17 CALHAS E RUFOS 1.211,88 0,07 %

 20.17.1  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 11,7 79,68 103,58 1.211,88 0,07 %

 20.18 OUTROS SERVIÇOS 185.058,27 10,60 %

 20.18.1 BASE DA CAIXA D'ÁGUA 49.947,07 2,86 %

 20.18.1.1  100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

M 66,6 133,98 174,17 11.599,72 0,66 %

 20.18.1.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,75 632,87 822,73 617,04 0,04 %

 20.18.1.3  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)

m³ 8,99 3.228,40 4.196,92 37.730,31 2,16 %

 20.18.2 CAIXA D'ÁGUA 128.554,36 7,36 %

 20.18.2.1  13082112 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM ESTRUTURA 

METÁLICA 70M³ TIPO TAÇA ÁGUA NA COLUNA

UN 1 98.887,97 128.554,36 128.554,36 7,36 %

 20.18.3 MATERIAIS 6.556,84 0,38 %

 20.18.3.1  052376 SBC TUBO PVC SOLDAVEL 50mm M 15 28,53 37,08 556,20 0,03 %

 20.18.3.2  12082022 Próprio TUBO PVC SOLDAVEL 100mm M 20 126,44 164,37 3.287,40 0,19 %

 20.18.3.3  HID-REG-120 SETOP REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

VOLANTE PARA ACIONAMENTO

UN 1 52,18 67,83 67,83 0,00 %

 20.18.3.4  052584 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm UN 1 51,21 66,57 66,57 0,00 %

 20.18.3.5  1546 ORSE Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm un 4 18,83 24,47 97,88 0,01 %

 20.18.3.6  1548 ORSE Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm un 2 66,45 86,38 172,76 0,01 %

 20.18.3.7  180437 SEDOP Tê em PVC - JS - 50mm-LH UN 1 20,35 26,45 26,45 0,00 %
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 20.18.3.8  080982 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" Un 1 571,44 742,87 742,87 0,04 %

 20.18.3.9  080983 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" Un 1 1.183,76 1.538,88 1.538,88 0,09 %

 20.19 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 14.090,60 0,81 %

 20.19.1  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 40 92,07 119,69 4.787,60 0,27 %

 20.19.2  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1050 6,82 8,86 9.303,00 0,53 %

1.746.395,26

Total sem BDI 1.343.450,25

Total do BDI

ARILDSON JOANDREWY DOS SANTOS SANTOS

Eng.º Civil 151915579-4

402.945,01

_______________________________________________________

Total Geral
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