



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Pará; SBC - 10/2023 - Pará; ORSE - 09/2023 - Sergipe; SEDOP - 10/2023 - Pará; FDE - 07/2023 - São Paulo; CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ARQUIBANCADA E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO KM 18 - NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.  
NOVEMBRO DE 2023

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	394.625,10	14,77 %
2	COBERTURA METÁLICA (ARQUIBANCADA)	2.264.803,21	84,78 %
2.1	ESTRUTURA	319.867,33	11,97 %
2.2	TELHADO	39.242,40	1,47 %
2.3	PINTURA	118.839,48	4,45 %
2.4	REFORMA DO BANHEIRO/VESTIARIO	203.791,20	7,63 %
2.4.1	DEMOLIÇÕES	4.613,79	0,17 %
2.4.2	PISO E REVESTIMENTO	22.436,12	0,84 %
2.4.3	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA, ESGOTO E ELETRICO	11.825,16	0,44 %
2.4.4	COBERTURA	21.423,06	0,80 %
2.4.5	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	49.230,39	1,84 %
2.4.6	PORTAS E MARMORE	68.080,31	2,55 %
2.4.7	PASTILHAS DA PARTE EXTERNA	26.182,37	0,98 %
2.5	MURETA	19.832,00	0,74 %
2.6	ALAMBRADO	158.953,36	5,95 %
2.7	PINTURA DA MURETA E ALAMBRADO	88.785,09	3,32 %
2.8	REFORMA DO CAMPO	223.082,47	8,35 %
2.8.1	RETIRADA DA GRAMADO	39.650,80	1,48 %
2.8.2	PLANTIO DE GRAMA, MARCAÇÃO E ACESSORIOS ESPORTIVOS	183.431,67	6,87 %
2.9	FACHADA	766.368,97	28,69 %
2.9.1	PINTURA	41.313,36	1,55 %
2.9.2	PORTÕES	14.839,58	0,56 %
2.9.3	DRENAGEM	710.216,03	26,59 %
2.10	ILUMINAÇÃO (REFLETORES)	326.040,91	12,20 %
3	PISO PASSARELA	7.315,20	0,27 %
4	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	4.717,27	0,18 %

Total sem BDI 2.055.080,32  
Total do BDI 616.380,46  
Total Geral 2.671.460,78

PATRIK MALTA VIANA  
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0