



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA | |
| MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 09/2023 - Pará; SBC - 11/2023 - Pará; ORSE - 09/2023 - Sergipe; SEDOP - 10/2023 - Pará; SETOP - 08/2023 - Minas Gerais; SIURB - 07/2023 - São Paulo; CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo | |
| AÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA COMUNIDADE LEONARDO DA VINCI DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA |
| NOVEMBRO DE 2023 | |

| RESUMO FINANCEIRO | | | |
|-------------------|---|------------|----------|
| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58.126,96 | 6,26 % |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 193.544,41 | 20,85 % |
| 3 | PROJETOS | 14.497,01 | 1,56 % |
| 4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | 539.405,06 | 58,11 % |
| 4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL | 17.939,51 | 1,93 % |
| 4.2 | MOVIMENTOS DE TERRA | 18.117,76 | 1,95 % |
| 4.3 | FUNDAÇÃO | 17.284,34 | 1,86 % |
| 4.4 | ESTRUTURA | 36.298,44 | 3,91 % |
| 4.5 | PAREDES E PAINÉIS | 39.839,59 | 4,29 % |
| 4.6 | COBERTURA | 106.985,01 | 11,53 % |
| 4.7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 3.122,19 | 0,34 % |
| 4.8 | INSTALAÇÕES | 65.015,43 | 7,00 % |
| 4.8.1 | ELÉTRICAS | 36.523,65 | 3,93 % |
| 4.8.2 | DE AR CONDICIONADO | 4.058,64 | 0,44 % |
| 4.8.3 | ÁGUA FRIA | 3.369,83 | 0,36 % |
| 4.8.4 | ESGOTO | 21.063,31 | 2,27 % |
| 4.9 | FORRO | 28.402,73 | 3,06 % |
| 4.10 | REVESTIMENTOS | 43.657,72 | 4,70 % |
| 4.11 | PISO | 50.939,96 | 5,49 % |
| 4.12 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 10.370,56 | 1,12 % |
| 4.13 | ESQUADRIAS | 44.924,74 | 4,84 % |
| 4.13.1 | DE VIDRO | 32.528,66 | 3,50 % |
| 4.13.2 | DE MADEIRA | 11.430,72 | 1,23 % |
| 4.13.3 | FERRAGENS | 965,36 | 0,10 % |
| 4.14 | PINTURA | 47.406,16 | 5,11 % |
| 4.15 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 9.100,92 | 0,98 % |
| 5 | ÁREA EXTERNA | 115.393,17 | 12,43 % |
| 5.1 | PISCINA E CONVIVÊNCIA | 56.820,54 | 6,12 % |
| 5.1.1 | MOVIMENTOS DE TERRA | 1.201,60 | 0,13 % |
| 5.1.2 | PISCINA E CASA DE MÁQUINAS | 55.618,94 | 5,99 % |
| 5.2 | MURO | 51.314,04 | 5,53 % |
| 5.2.1 | MOVIMENTOS DE TERRA | 496,83 | 0,05 % |
| 5.2.2 | ALVENARIA | 23.499,75 | 2,53 % |
| 5.2.3 | SERRALHERIA | 27.317,46 | 2,94 % |
| 5.3 | ESCADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 4.109,31 | 0,44 % |
| 5.4 | PINTURA DE MURO EXISTENTE | 3.149,28 | 0,34 % |
| 6 | PAISAGISMO | 3.053,40 | 0,33 % |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | 4.213,84 | 0,45 % |

Total sem BDI 714.055,61
Total do BDI 214.178,24
Total Geral 928.233,85