



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

BANCO DE DADOS: SINAPI - 09/2023 - Pará; SBC - 10/2023 - Pará; ORSE - 09/2023 - Sergipe; SEDOP - 10/2023 - Pará; SEINFRA - 028 - Ceará; IOPES - 08/2023 - Espírito Santo; CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo

AÇÃO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DO ESTAR MEDICO, LAVANDERIA, GARAGEM COBERTA, CONSULTORIOS, SALA DE RAO X, SALA DE ULTRASSOM, DEPOSITO DE LIXO, QUARTO DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA LEONARDO D' VINCI KM-18 DO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida CREA-PA 152047714-7

OUTUBRO DE 2023

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.027.41	2.67 %
2	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	552.867.26	28.42 %
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	21.496.23	1.10 %
2.2	PAREDES E PAINÉIS (PAREDE A SER CONSTRUÍDA E REPAROS EM ÁREAS COM INFILTRAÇÃO)	8.382.61	0.43 %
2.3	ESQUADRIAS	66.712.90	3.43 %
2.4	FORRO	25.003.20	1.29 %
2.5	TELHADO, CALHAS E RUFOS	91.126.46	4.68 %
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	58.563.58	3.01 %
2.6.2	APARELHOS E LOUÇAS SANITÁRIAS	53.937.78	2.77 %
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.805.66	1.27 %
2.8	PISO	83.687.86	4.30 %
2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO	94.619.10	4.86 %
2.10	PINTURA	18.216.00	0.94 %
2.11	LETREIRO - FACHADA	34.320.00	1.76 %
2.12	OUTROS SERVIÇOS	25.933.66	1.33 %
3	AMPLIAÇÃO UBS	1.100.207.24	56.55 %
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES	38.870.68	2.00 %
3.2	FUNDAÇÃO	114.614.98	5.89 %
3.3	ESTRUTURA	86.833.38	4.46 %
3.4	PAREDES E REVESTIMENTO	286.218.74	14.71 %
3.5	COBERTURA	223.203.74	11.47 %
3.6	FORRO	30.560.08	1.57 %
3.7	PORTAS E JANELAS	71.583.82	3.68 %
3.8	PISOS	71.750.61	3.69 %
3.9	PINTURA	57.786.38	2.97 %
3.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ LOUÇAS E APARELHOS/ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	29.381.94	1.51 %
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.436.53	4.55 %
3.12	OUTROS SERVIÇOS	966.36	0.05 %
4	ÁREA EXTERNA	209.782.24	10.78 %
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6.138.34	0.32 %
4.2	ESQUADRIAS	46.804.07	2.41 %
4.3	PAREDES E PINTURA	41.780.34	2.15 %
4.4	CALÇADA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E CORRIMÃOS	88.115.63	4.53 %
4.5	OUTROS SERVIÇOS	26.943.86	1.38 %
5	SERVIÇOS FINAIS	30.779.52	1.58 %

Total sem BDI 1.496.725.49  
Total do BDI 448.938.18  
Total Geral 1.945.663.67

GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA  
Eng.º Civil CREA-PA 152047714-7