



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 05/2022 - Pará; SBC - 11/2023 - Pará; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; SETOP - 08/2023 - Minas Gerais; IOPES - 08/2023 - Espírito Santo; SIURB - 07/2023 - São Paulo; CPOS/CDHU - 11/2019 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás; AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul.

REFORMA PREDIAL DA EMEF DULCINÉIA ALMEIDA DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA COM 22 SALAS DE AULA, QUADRA POLIESPORTIVA COM DUAS
AÇÃO ARQUIBANCADAS NAS LATERAIS, VESTIÁRIOS E PASSARELAS COBERTAS. ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS, CONSTRUÇÃO DE 52,26 M² DE PASSARELAS COBERTAS E CONSTRUÇÃO
DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA.

03 DE NOVEMBRO DE 2023

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	39.787,77	1,49 %
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO	2.444.978,55	91,62 %
2.1	ÁREA EXTERNA	252.142,42	9,45 %
2.2	22 (VINTE E DUAS) SALAS DE AULA	1.646.334,97	61,66 %
2.3	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 02(DUAS) ARQUIBANCADAS LATERAIS	294.163,03	11,02 %
2.4	BANHEIRO MASCULINO/FEMININO/PCD E ALMOXARIFADO	172.879,84	6,48 %
2.5	VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO	80.458,49	3,02 %
3	CONSTRUÇÃO DE 52,26 M² DE PASSARELA COBERTA (INTERLIGA OS BLOCOS DE SALAS DE AULA AOS BANHEIROS)	75.820,27	2,84 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	998,51	0,04 %
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.052,54	0,08 %
3.3	FUNDAÇÕES	20.063,78	0,75 %
3.4	ESTRUTURAS	11.470,95	0,43 %
3.5	PAREDES E PAINÉIS	1.526,98	0,06 %
3.6	COBERTURA	16.748,76	0,63 %
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTO	1.713,38	0,06 %
3.8	REVESTIMENTOS	1.845,78	0,07 %
3.9	PISO	7.983,75	0,30 %
3.10	PINTURA	9.530,67	0,36 %
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.360,03	0,05 %
3.12	LIMPEZA GERAL	535,14	0,02 %
4	CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA	108.016,13	4,05 %
4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	19.428,65	0,73 %
4.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	235,78	0,01 %
4.3	ELETRODUTOS, CONDULETES E CALHAS	1.363,96	0,05 %
4.4	CABOS	8.773,05	0,33 %
4.5	DISJUNTORES	2.235,70	0,08 %
4.6	ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES	75.414,79	2,83 %
4.7	ACESSÓRIOS E CONEXÕES	564,20	0,02 %

Total sem BDI 2.052.946,57
Total do BDI 615.856,15
Total Geral 2.668.802,72

Vitória do Xingu/PA, 03 de novembro de 2023.


ROSICLEIDE CARDOSO DE LIMA
Eng.º Civil CREA-PA 150478058-2