

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E INFRAESTRUTURA
CNPJ:



Obra
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO TUCURUI

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Pará
SBC - 02/2021 - Pará
ORSE - 11/2020 - Sergipe
SEDOP - 09/2020 - Pará
SETOP - 09/2020 - Minas
Gerais

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			LUMINÁRIA					20.966,12	38,79 %
1.1		A2 Próprio	Luminária Solar para Iluminação Pública, 160W, 6500K	UN	14	1.151,99	1.497,58	20.966,12	38,79 %
2			POSTE					33.088,30	61,21 %
2.1		A7 Próprio	Poste telecônico reto flangeado fabricado em tubo de aço 1010/1020 galvanizado de 8(oito) metros com seções de diâmetro variado 4" (101,60) 3" (88,60) 2" (62) com pintura epóxi	UN	14	1.818,04	2.363,45	33.088,30	61,21 %

Total sem BDI

41.580,42

Total do BDI

12.474,00

Total Geral

54.054,42

Engº Eletricista Pedro Ferreira dos Santos
Setor de Engenharia