



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: SIVAPI - 04/2021 - Para - DC - 03/2021 - Para - URSE - 02/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Para - SETOP - 01/2021 -

Minas Gerais - IOPES - 03/2021 - Espírito Santo - SIURB - 01/2021 - São Paulo - SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais - FDF - 01/2021 - São Paulo - AGFTOP CIVIL -

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DA GUARITA, DUAS (02) CÉLULAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SETOR DE TRIAGEM PRINCIPAL, SETOR DE TRIAGEM SECUNDÁRIO (MATE

JUNHO DE 2021

RESUMO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.402,84	8,92%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.153,90	1,46%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 879,15	0,31%
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 643,63	0,23%
5	COBERTURA	R\$ 6.989,42	2,45%
6	ESQUADRIAS	R\$ 6.499,66	2,28%
7	FERRAGENS	R\$ 103,27	0,04%
8	REVESTIMENTO	R\$ 711,47	0,25%
9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 186,23	0,07%
10	PISOS	R\$ 21.989,12	7,72%
11	FORROS	R\$ 1.050,24	0,4%
12	PINTURA	R\$ 54.580,63	19,16%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.062,40	4,58%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.242,29	1,84%
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 684,22	0,24%
16	SERRALHERIA	R\$ 121.944,27	42,80%
17	DIVERSOS	R\$ 9.501,03	3,33%
18	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.753,24	0,62%
19	LIMPEZA FINAL	R\$ 9.561,61	3,36%
TOTAL DA OBRA		R\$ 284.938,62	100%

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

Eng.º Eletricista CREA-PA 151669835-5

RODRIGO SANTANA COSTA

Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0