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1. INTRODUÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU pretende contratar empresa 

especializada para a prestação de serviços de engenharia civil – Município de Vitória do Xingu, 

com observância ao disposto na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares. 

 

2. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de calçamento de 

vias do bairro nova conquista do Município de Vitória do Xingu/PA. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

Na execução da obra serão previstos, 

Licenças e taxas da obra (acima de 500m2);  

Placa de obra em lona com plotagem de gráfica; 

Barracão de madeira (incluindo instalações); 

Placa de sinalização fotoluminoscente; 

Locação planimétrica de linha; 

Administração da Obra; 

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 

0,60 m.af_05/2018; 

Retirada de ponto de água/esgoto; 

Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-

canal, incluso transporte vertical. af_07/2019; 

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017; 

Remoção e reassentamento de cerca em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, 

h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, c/reaproveitamento material existente 

Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5k; 

Ponto de água (incl. tubos e conexões); 

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos); 

Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm; 

Demolição manual de concreto simples; 

Capina e limpeza manual de terreno; 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021; 

Remoção e retirada inclusive bota-fora de aterro; 

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). 

af_08/2020; 

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento; 

Meio fio com sarjeta - mfc01 (ac/bc); 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 

usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016; 

Execução de passeio (calçada) -  rampa de acessibilidade. af_07/2016 

Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020. 
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4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

Contratada: 

a) A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com o Projeto 

Básico, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser integralmente cumprido o 

prazo estipulado para o término dos serviços. 

b) A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos que serão 

obrigatoriamente de primeira qualidade. 

c) A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar, quando em desacordo com o Projeto 

Executivo. 

d) A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem à todos seus 

empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, segurança, 

previdência social e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente, em 

toda a sua plenitude. 

e) A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços e pela 

qualidade dos materiais empregados. 

f) Será exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalho na execução dos serviços contratados bem como as indenizações eventualmente 

devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos serviços contratados, ainda 

que ocorridos em via pública. 

g) A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execução dos serviços, imediatamente 

depois de solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a 

critério da Fiscalização, venha apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou 

desrespeito a normas de segurança. 

h) Todas as medidas e quantidades referentes aos serviços a serem executados serão 

obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitação dos serviços correndo por sua 

exclusiva responsabilidade a aferição das mesmas. 

i) Sempre que houver necessidade, as instalações a serem executadas deverão ser interligadas 

e compatibilizadas com as já existentes, de maneira que ambas fiquem em perfeitas 

condições de funcionamento. 

j) A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo às 

leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É obrigada, 

outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, das multas 

porventura impostas pelas autoridades. 

k) A CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização, termos de garantia de todos os materiais 

fornecidos e instalados, com validade mínima de 12 meses contados a partir da data de 

assinatura do termo de recebimento provisório. 
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l) A CONTRATADA é responsável pela integridade dos bens e equipamentos durante seu 

manuseio por seus empregados ou à sua ordem, respondendo pelos danos a eles causados. 

m) Ao fim dos trabalhos, o ambiente deverá ser restituído devidamente limpo, removidos do local 

quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou móveis, ocorridas 

durante a execução das atividades deverão ser removidas. 

n) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação; 

o) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem na aquisição objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratado. 

p) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, 

serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

q) A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem como o 

cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene 

e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade 

por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruição ou 

danificação do objeto, até a definitiva aceitação dos serviços contratados. 

r) Caberá também à CONTRATADA: 

 Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início da obra, inclusive 

as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as despesas daí 

decorrentes. 

 O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execução de placas de obra. 

s) A CONTRATADA responderá ainda: 

 Por danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, a prédios 

circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra 

os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes; 

 Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou 

concessionárias. 

 Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos 

acidentes; 

t) Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

u) Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais. 

v) Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de 

preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos 
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causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA. 

w) Todos os empregados deverão estar cadastrados trabalhando com os devidos crachás, 

uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessários. 

4.1 A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

4.2 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os 

termos deste Projeto Básico e do instrumento convocatório.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

Contratante: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, bem como realizar testes nos 

bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu 

aceite; 

b) Efetuar os pagamentos à Contratada nos termos do Edital; 

c) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 

 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E MODALIDADE LICITATÓRIA 

 

Previsto no Orçamento Anual 2021 devendo então o ordenador de despesas verificar a 

disponibilidade orçamentária para a alocação de R$ 2.845.383,22 (Dois Milhões, Oitocentos e 

Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), para 

realização da obra. 

Esta obra, (conforme a Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, Art.23, I - b); Art.6, VIII – a) e 

Art.45, § 1º, I, pode ser licitada na modalidade TP com empreitada por preço global e do tipo 

menor preço. 

 

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orçado pelos Técnicos da 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, Engenheiro Civil Daniel Santana 

Gomes, CREA-PA nº 151891829-8 e Engenheiro Civil Arildson Joandrewy Dos Santos, 

CREA-PA nº 151915579-4 no valor de R$ 2. 845.383,22 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta 

e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), para realização da 

obra, onde os valores apresentados na planilha orçamentária tiveram como referência a planilha 

de composição de custo da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e os itens que 

não faziam parte da planilha da Prefeitura foram compostos pelos Engenheiros da Secretaria. 
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Sobre os custos foram aplicados 30% de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas e 126% 

de Encargos Sociais sobre o custo da mão de obra conforme demonstrativo abaixo: 

 

7.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 30% 

1 – Impostos sobre o faturamento Percentual 

1.1 ISS 5,00% 

1.2 CONFINS 3,00% 

1.3 PIS 0,65% 

1.4 CPMF 0,00% 

1.5 IMPOSTO DE RENDA 0,00% 

1.6 CSLL 0,00% 

Sub-total 1 8,65% 

2 – Custos Indiretos Percentual 

2.1 Administração na obra 3,00% 

2.2 Chefia da Obra – Engenheiro Responsável 2,50% 

2.3 Despesas de viagem, transportes, hotéis e refeições  2,00% 

2.4 Administração Central 1,50% 

2.5 Encargos Financeiros 2,00% 

Sub-total 2 11,00% 

3 – Bonificação Percentual 

3.1 Bonificação 10,35% 

4 – TOTAL GERAL 30,00% 

 

7.2 COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DO TRABALHO (%) 

A. Encargos sociais básicos           Mensalistas 

A 1. Previdência Social      20,00 

A 2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço    8,00 

A 3. Salário-

Educação       2,50 

A 4. Serviço Social da Indústria 

(Sesi)      1,50 

A 5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

(Senai)    1,00 

A 6. Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa 

(Sebrae)    0,60 

A 7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)   0,20 

A 8. Seguro contra os acidentes de Trabalho (INSS)   3,00 

A 9. Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário 

(aplicável  

       a todas as empresas constantes do III grupo da CLT- art.517)  1,00 

Total 1        37,80 

B. Encargos sociais que recebem as incidências de A  
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B 1. Repouso semanal e 

feriados       

B 2. Auxílio-enfermidade     (*)  

B 3. Licença-paternidade  (*)  

B 4. 13º Salário       8,22 

B 5. Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / 

acidentes de trabalho /greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou 

serviços)  (*)  

Total 2        8,22 

C. Encargos sociais que não recebem incidências Globais 

de A 
     

C 1. Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A2 

+ (A2 x B)]    4,60 

C 2. Férias (indenizadas)  10,93 

C 3. Aviso-prévio (Indenizado)     (*) 10,20 

Total 3        25,73 

D. Taxas das reincidências            

D 1.Reincidência de A sobre B    3,15 

D 2. Reincidência de A2 sobre 

C3      0,87 

Total 4    4,02 

PERCENTAGEM TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )         75,77 

      

   C N S VR    

   R$ 1,50 24 

R$ 

600,00 R$ 7,50    

Vale transporte (**)  6,00 

(Refeição mínima - café da manhã) (**)  5,68 

Refeições (**)       28,50 

Seguro de vida e acidentes em grupo 

(**)     3,25 

EPI - Equipamento de Proteção 

Individual (*)     4,80 

Ferramentas manuais (*)  2,00 

PERCENTAGEM TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 126,00 

(*) Adotado; (**) Itens que devem ser calculados segundo o critério de cada empresa.  

As fórmulas consideraram os seguintes itens: C - Custo médio da condução; N - Número médio 

de conduções; S - Salário médio mensal e VR - Vale refeição. 

   

 

7.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS 
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Fica esclarecido que os valores apresentados são meramente referenciais, e têm a única 

finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em 

nenhuma hipótese, em compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU de 

atendimento de tais valores no período de contratação. Os valores constam na planilha do Anexo 

01. 

 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão contratados para ter vigência a partir da data da publicação do extrato 

do contrato no mural da sede da prefeitura a qual servirá de marco para o início da contagem do 

prazo de execução dos serviços que é de 360 (Trezentos e sessenta dias).  

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços deverão ser executados, de acordo com o cronograma abaixo, podendo haver 

ajustes para se adequar a disponibilidade da área a ser afetada. O cronograma físico-financeiro 

consta no Anexo 02. 

 

10.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas e devidamente 

designadas pelo Secretário municipal de Obras, Viação e Infra estrutura, em cumprimento ao 

disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 

 

11. ANEXO 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS formuladas pelos Engenheiro Civil Daniel Santana Gomes, 

CREA-PA nº 151891829-8 e Engenheiro Civil Arildson Joandrewy Dos Santos, CREA-PA nº 

151915579-4 que consta em anexo, detalha os serviços a serem executados e é parte integrante 

deste Projeto Básico. 

Segue também em anexo o modelo de atestado de vistoria técnica. 

 

 

VITÓRIA DO XINGU, 22 de junho de 2021. 
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________________________________________ 
Engº Civil Daniel Santana Gomes 

 CREA: 151891829-8 

Fiscal da PMVX 

 

 

 

________________________________________ 
Engº Civil Arildson Joandrewy Dos Santos 

 CREA: 151915579-4 

Fiscal da PMVX 
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ANEXO 01.02 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

Atestamos, para o fim de atender ao previsto no Edital de XXXXXXXX nº -

.........../2021, da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, que o (a) Sr(a). 

_____________________________________________ CPF n° _________________________, 

na qualidade de representante da Empresa 

______________________________________________________________________________

_, CNPJ_____________________________, telefone ___________________, compareceu na 

visita técnica, que objetiva o Micro revestimento asfáltico de vias urbanas e rurais do município de 

Vitória do Xingu/PA, para verificação e certificação das quantidades, medidas e estado das 

instalações a serem construídas e esclarecimento das atividades a serem executadas. 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DO XINGU – PA, _____ de _______________ de 2021 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Representante da Secretária de Obras, Viação e Infraestrutura 

 

 

 

    

 

 

   ________________________________ ________________________________ 

Assinatura do vistoriado da Licitante Cargo e Identificação do  

                 Vistoriador da licitante  
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ORIENTAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VISTORIA: O cabeçalho 

deste Anexo deverá ser preenchido pela licitante e, após, impresso para ser assinado pelo 

representante da Administração, quando da vistoria do local de execução. Este documento 

deverá constar do envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, devidamente assinado 

pelo representante da Secretaria de obras, viação e infraestrutura e pelo vistoriador da 

empresa licitante. 

 

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1 - Os serviços serão inspecionados, pela PMVX, durante a execução dos mesmos. 

 

2.2 - Na proposta deverá constar que o prazo para a execução será de 360 dias. 

 

2.3 - Na proposta deverá consta que o prazo de validade da mesma não poderá ser 

inferior a 15 dias, a partir da abertura. 

 

2.4 - Na proposta deverá consta que o início do serviço iniciará imediatamente após a 

Ordem de Serviços emitida pelo Setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de 

Obras da PMVX. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

1.1  Licenças e taxas da obra: 

A contratada será encarregada de obter todas a licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Inclui-se neste item as 

despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela 

Municipalidade local. 

     1.2. Placa da Obra: 

Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra, constituída de 

Lona com plotagem de gráfica (3,00m x 2,00m), fixada em estrutura de madeira de lei, 

obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela PMVX que objetiva a exposição de 

informações.  

Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra, tão logo 

seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Observação: Será fornecida modelo de placa e ao término dos serviços, a CONTRATADA se 

obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.3  Barracão de madeira/Almoxarifado 

 

A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, 

tais como: barracões, depósito, tapumes, andaimes, ligações provisórias de água e esgoto, 

luz e força, ficando a empresa responsável também, pelo pagamento do consumo mensal 

das mesmas, caso seja necessário. 

Os barracões da obra serão executados com tábuas de madeira branca em dimensões 

compatíveis com o porte da obra, serão executados três barracões, um destina-se ao 

almoxarifado com uma área de 48 m², e dois outros barracões destinados para guardar 

material e garagem de maquinário com uma área de 96 m² cada. A cobertura dos três será 

com telha de fibrocimento de 4mm, o piso do almoxarifado será de assoalho com tábua forte, 

dos demais será em concreto simples. A pintura será com cal virgem. 
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  1.4.  Placa de sinalização fotoluminescente 

A contratada fornecerá placas para aviso e orientação de obras em via pública. 

 

      1.5.  Locação planimétrica de linha 

Conforme a Planilha de Quantidades, as locações serão realizadas de linha, serão 

globais e sobre um ou mais quadros de madeira, que envolvam o perímetro das calçadas, e 

obedecerão rigorosamente ao projeto e suas cotas de níveis. 

Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de 

acordo com o projeto. 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá 

comunicar por escrito à Fiscalização da PREFEITURA, a fim de se dar solução ao 

problema. 

A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela 

Fiscalização.  A aprovação não desobriga a Contratada de responsabilidade pela 

locação da obra. 

 

1.6.  Administração da Obra 

 

 Engenheiro Civil / Encarregado Geral / auxiliar de almoxarife. 
 

O serviço se dá através de custos com materiais de escritório, consumos de água, 

telefone, luz. Também os serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, 

encarregado geral, vigia noturno, auxiliar de almoxarifado, topografo, operador de betoneira e 

aluguel da betoneira. 

A medição deste serviço será por mês. 

2. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REALOCAÇÃO DE MATERIAIS  

A empresa contratada ficará com a responsabilidade de remover e retirar materiais, entulho 

e vegetação, assim como o seu transporte no destino final indicado pelo fiscal da PMVX 

responsável pela obra. A mesma ficará responsável também de realocar construções existentes 

(cercas, muros e telhados). 
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ITENS A SEREM EXECUTADOS 

 Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 

0,60 m; 

 Retirada de ponto de água/esgoto; 

 Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-

canal, incluso transporte vertical; 

 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento; 

 Remoção e reassentamento de cerca em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, 

h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, c/reaproveitamento material existente; 

 Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5k; 

 Ponto de água (incl. tubos e conexões); 

 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos); 

 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm; 

 Demolição manual de concreto simples. 

 

 

 

3. LIMPEZA E CAPINA 

A limpeza deverá ser realizada com equipe devidamente equipada e treinada, com a missão 

de retirar toda a camada vegetal, entulho, material inservível entre outros. 

 

4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1 Escavação Manual de Vala com profundidad3e menor ou igual a 1.30 m. 

A empresa contratada ficará com a responsabilidade de garantir a segurança de toda 

escavação de material da obra, assim como toda escavação que será realizada na obra, 

respeitando os limites de projeto estabelecidos. 

As escavações deverão ser realizadas respeitando o alinhamento e cotas indicados no 

projeto e/ou determinações da Fiscalização. 

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material até as linhas e cotas 

especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas e 

depósitos previamente aprovados pela Fiscalização. 

A escavação deverá ser manual, em função das interferências existentes, a critérios 

indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização. 

Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem pública, deverão ser 

observados os aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho 

deverão ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do público em geral, como dos 

operários e equipamentos utilizados. 
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Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da 

passagem de pedestres e/ou veículos. 

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, 

deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala, assim como sua compactação. 

Em especial nos primeiros valores de profundidade da escavação, este deverá ser realizada 

cuidadosamente para identificação e proteção de interferências não assinaladas no projeto. 

Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas, atualizando-se 

os desenhos de projeto. Deverão ser seguidas as orientações da Fiscalização para escoramento 

e/ou remanejamento das interferências localizadas.  

Os serviços serão medidos por volume de material escavado, em metros cúbicos. 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 

projeto, sem que sejam absolutamente necessárias e justificadas. O mesmo critério caberá à 

remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e 

pessoal necessários para a execução dos serviços. 

 

4.2 Remoção e retirada inclusive BOTA-FORA de aterro. 

A contratada ficará com a responsabilidade de garantir a segurança da carga e descarga de 

todo material de entrada e saída da obra, assim como o seu transporte e destinação final, 

devendo ser previamente aprovado pela Fiscalização. 

.  

 

4.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m. 

A compactação das valas será realizada com compactador de solos de percussão 

(soquete), e deverá ter espessura máxima de 20cm e suas mediadas deveram ter grau de 

compactação superior ou igual a 95% o qual deverão ser dimensionados previamente pela 

empresa contratada. 

 

4.4 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento. 

A empresa contratada ficará com a responsabilidade de garantir a segurança da carga e 

descarga de todo material de entrada e saída da obra, assim como o seu transporte e 

espalhamento no destino final indicados pelo fiscal da PMVX responsável pela obra.  

O lançamento das primeiras camadas de aterros deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

após a inspeção da camada de apoio. Não deverão ser lançados aterros sob solos orgânicos 

moles, terrenos encharcados, etc.  
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Os aterros serão espalhados manualmente no interior da vala e compactados manual ou 

mecanicamente, sobre a canalização ou rede tubular construída, somente após a liberação da 

SUPERVISÃO DO FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, para assegurar 

o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos serviços. 

 

5. MEIO FIO E SARJETA 

O meio-fio é um elemento de concreto geralmente pré-moldado ou moldado “in loco”, 

destinado a separar a faixa de pavimentação da faixa de passeio. As sarjetas são canais 

triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as águas superficiais da faixa 

pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc. O 

concreto utilizado nos meios-fios e sarjetas devem atender as Normas NBR 6118(1), NBR 

12654(2) e NBR 12655(3). O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as 

seguintes resistências características: 

 - Meios-fios e Sarjetas moldados “in loco”, fck 15 MPa; 

 - 15cm de base e 30cm Altura. 

 

6. PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) 

 

 6.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.  

 

Para a execução do passeio, deverão ser previamente conferidos a fim de que obedeçam 

aos níveis ou inclinações previstas. Colocação na construção da calçada as juntas de retração 

ou controle são consideradas trincas induzidas e servem para aliviar as tensões de retração do 

concreto e combater esforços oriundos da dilatação térmica do material. Esta última merece 

atenção especial, já que reduz a possibilidade de ocorrerem trincas e fissuras.  

 

6.2 Execução de passeio (calçada) – Rampa de Acessibilidade. 

 

A rampa deve ser nivelada e revestida de material antiderrapante e resistente para não 

comprometer a segurança dos pedestres, garantir a acessibilidade de portadores de 

necessidades especiais, não possuir inclinação superior ao recomendado pela NBR9050. 

 

 

 

https://pointer.com.br/blog/piso-antiderrapante/
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            6.3 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa.  

As placas de 25x25cm e 12 mm de espessura de piso podotátil alerta ou direcional de 

borracha serão assentadas com argamassa. A contratada deverá instalar conforme indicação e 

orientação do posicionamento definido pela fiscalização. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
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