



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

SINAPI - 12/2021 - Pará - SBC - 01/2022 - Pará - SICRO3 - 07/2021 - Pará - ORSE - 11/2021 - Sergipe - SEDOP - 09/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - IOPES - 11/2021 - Espírito Santo - CPOS - 11/2021 - São Paulo - FDE - 10/2021 - São Paulo

AÇÃO: REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

FEVEREIRO DE 2021

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 144.369,61	8,00 %
2	MURO	R\$ 263.754,82	14,61 %
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R\$ 31.989,89	1,77 %
2.2	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 171.726,99	9,52 %
2.3	ESQUADRIAS	R\$ 46.375,51	2,57 %
2.4	PINTURA	R\$ 13.662,43	0,76 %
3	GUARITA	R\$ 160.788,66	8,91 %
3.1	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 763,94	0,04 %
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 21.197,36	1,17 %
3.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 14.568,15	0,81 %
3.4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 779,90	0,04 %
3.5	ESQUADRIAS	R\$ 17.320,40	0,96 %
3.6	COBERTURA	R\$ 79.102,35	4,38 %
3.7	FORRO	R\$ 5.027,53	0,28 %
3.8	PINTURA	R\$ 8.162,80	0,45 %
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.132,03	0,67 %
3.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 1.485,58	0,08 %
3.11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 248,62	0,01 %
4	GALPÃO	R\$ 368.342,95	20,41 %
4.1	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 5.308,91	0,29 %
4.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 80.768,57	4,48 %
4.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 18.069,06	1,00 %
4.4	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 50.281,50	2,79 %
4.5	COBERTURA	R\$ 149.727,40	8,30 %
4.6	FORRO	R\$ 1.836,07	0,10 %
4.7	ESQUADRIAS	R\$ 10.508,71	0,58 %
4.8	PINTURA	R\$ 40.825,02	2,26 %
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.797,93	0,43 %
4.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 2.971,16	0,16 %
4.11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 248,62	0,01 %
5	SETOR ADMINISTRATIVO	R\$ 252.837,69	14,01 %
5.1	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R\$ 3.471,62	0,19 %
5.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 71.752,77	3,98 %
5.3	PAREDES E REVESTIMENTOS	R\$ 71.945,65	3,99 %
5.4	COBERTURA	R\$ 19.461,35	1,08 %
5.5	PISOS E REVESTIMENTO	R\$ 16.203,16	0,90 %
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 18.180,64	1,01 %
5.7	FORRO	R\$ 5.474,17	0,30 %
5.8	ESQUADRIAS	R\$ 15.804,57	0,88 %
5.9	PINTURA	R\$ 20.685,27	1,15 %
5.10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	R\$ 9.112,63	0,50 %
5.11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 745,86	0,04 %
6	AREA EXTERNA	R\$ 385.015,52	21,33 %
6.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R\$ 8.506,67	0,47 %
6.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS	R\$ 41.829,34	2,32 %
6.3	CAIXAS E TAMPAS	R\$ 8.962,54	0,50 %
6.4	PAVIMENTO E CALÇADAS	R\$ 195.966,31	10,86 %
6.5	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 30.871,95	1,71 %
6.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.828,39	1,21 %
6.7	PINTURA	R\$ 58.468,04	3,24 %
6.8	PAISAGISMO	R\$ 18.582,28	1,03 %
7	MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS POÇOS	R\$ 15.176,64	0,84 %
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.164,03	0,12 %



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

SINAPI - 12/2021 - Pará - SBC - 01/2022 - Pará - SICRO3 - 07/2021 - Pará - ORSE - 11/2021 - Sergipe - SEDOP - 09/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - IOPEs - 11/2021 - Espírito Santo - CPOS - 11/2021 - São Paulo - FDE - 10/2021 - São Paulo

AÇÃO: REFORMA DO CONJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSTRUÇÃO DA GUARITA, MURO, SETOR ADMINISTRATIVO, GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, ALMOXARIFE, CALÇAMENTO, PAVIMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

FEVEREIRO DE 2021

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
7.2	REDE DE LIGAÇÃO POÇOS/CAIXA D'ÁGUA	R\$ 13.012,61	0,72 %
8	ELÉTRICA	R\$ 210.939,16	11,69 %
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.523,81	0,20 %

Total sem BDI R\$ 1.388.361,93  
Total do BDI R\$ 416.386,93  
Total Geral R\$ 1.804.748,86

RODRIGO SANTANA COSTA  
CREA-PA 151834682-0