
AÇÃO:

Total Peso (%)

R$ 17.049,90 0,68 %

R$ 270.189,83 10,80 %

R$ 7.877,47 0,31 %

R$ 9.851,38 0,39 %

R$ 19.421,11 0,78 %

R$ 6.942,05 0,28 %

R$ 27.007,89 1,08 %

R$ 1.014,25 0,04 %

R$ 117.672,61 4,70 %

R$ 337,97 0,01 %

R$ 58.932,55 2,36 %

R$ 20.330,44 0,81 %

R$ 802,11 0,03 %

R$ 950.060,18 37,97 %

R$ 323.561,60 12,93 %

R$ 626.498,58 25,04 %

R$ 1.264.591,01 50,55 %

R$ 394.712,24 15,78 %

R$ 155.888,49 6,23 %

R$ 62.592,79 2,50 %

R$ 53.024,54 2,12 %

R$ 62.996,58 2,52 %

R$ 535.376,37 21,40 %

R$ 2.501.890,92

 4.4 SALA DE INFORMÁTICA E SERVIDOR

Total sem BDI R$ 1.924.601,89

Total do BDI R$ 577.289,03

 4.1 

 4.2 

GINÁSIO

SALA DE AULA 01 E 02

 4.3 SALA DE AULA 03

 3.1 BLOCO ADMINISTRATIVO

 4 

 3.2 BLOCO DE SERVIÇO

REFORMA E ADEQUAÇÃO

ESQUARIAS

FERRAGENS

PISOS

PINTURA

 3 AMPLIAÇÃO

ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA

 2.8 

 2.9 

RESUMO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 04/2022 -  SEDOP - 05/2022 - Pará 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA O PROCESSO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE EURICO NO 

MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

MAIO DE 2022

 2.4 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

 2.7 

ESTRUTURAS

PAREDES 2.5 

 2 

Item

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA EXTERNA

 2.2 

 2.3 

 1 

 2.1 

MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS

FUNDAÇÕES

 2.11 

 2.10 

INSTALAÇÕES ELÉTRICA

 2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS

Eng.° Civil  CREA-PA 151834682-0

 4.5 BIBLIOTECA

 4.6 SALA DE VÍDEO, AEE E DE AULA

_______________________________________

RODRIGO SANTANA COSTA

Total Geral
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