



ESTADO DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU  
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53  
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA



MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 03/2023 - Pará, SBC - 04/2023 - Pará, SICRO3 - 10/2022 - Pará, ORSE - 02/2023 - Sergipe, SEDOP - 02/2023 - Pará, SETOP - 01/2023 - Minas Gerais, CPOS - 03/2023 - São Paulo, FDE - 01/2023 - São Paulo

AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE MOTOTAXI, PONTO DE TAXI, TERMINAL HIDROVIÁRIO, EMBARQUE E DESEMBARQUE, REFORMA E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DA PLATAFORMA FLUTUANTE, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO AO RIO TUCURUI NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

ABRIL DE 2023

RESUMO FINANCEIRO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.645,55	3,96 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	157.631,76	4,09 %
3	PROJETOS	13.870,01	0,36 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS EM GERAL	120.886,85	3,13 %
5	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, PONTO DE MOTO TAXI E PONTO DE TAXI	716.555,29	18,57 %
5.1	MOVIMENTOS DE TERRA	29.575,99	0,77 %
5.2	FUNDAÇÕES	74.614,95	1,93 %
5.3	ESTRUTURA	54.847,15	1,42 %
5.4	PAREDES E PAINÉIS	112.377,88	2,91 %
5.5	COBERTURA	136.726,04	3,54 %
5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO	10.164,07	0,26 %
5.7	ESQUADRIAS	50.985,17	1,32 %
5.8	REVESTIMENTOS	61.073,66	1,58 %
5.9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	7.777,13	0,20 %
5.10	PISO	38.463,53	1,00 %
5.11	FORRO	14.192,39	0,37 %
5.12	PINTURA	45.943,43	1,19 %
5.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.729,91	0,54 %
5.14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1.963,58	0,05 %
5.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	57.120,41	1,48 %
5.15.1	TUBOS E CONEXÕES	36.901,96	0,96 %
5.15.2	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	20.218,45	0,52 %
6	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO	1.009.767,95	26,17 %
6.1	MOVIMENTOS DE TERRA	42.089,19	1,09 %
6.2	FUNDAÇÕES	85.955,31	2,23 %
6.3	ESTRUTURA	83.729,56	2,17 %
6.4	PAREDES E PAINÉIS	208.673,51	5,41 %
6.5	COBERTURA	169.627,24	4,40 %
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO	9.954,08	0,26 %
6.7	ESQUADRIAS	37.946,52	0,98 %
6.8	REVESTIMENTOS	85.475,00	2,22 %
6.9	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	6.878,56	0,18 %
6.10	PISO	59.314,93	1,54 %
6.11	FORRO	33.858,30	0,88 %
6.12	PINTURA	61.915,50	1,60 %
6.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.629,84	1,31 %
6.14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	7.854,32	0,20 %
6.15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	65.866,09	1,71 %
6.15.1	TUBOS E CONEXÕES	44.174,99	1,14 %
6.15.2	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	21.691,10	0,56 %
7	PASSARELA DE ACESSO AO EMBARQUE E DESEMBARQUE	76.503,86	1,98 %
7.1	ESTRUTURA	14.858,07	0,39 %
7.2	COBERTURA	38.144,01	0,99 %
7.3	RODAPÉS E SOLEIRAS	2.993,32	0,08 %
7.4	PINTURA	10.258,37	0,27 %
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.753,86	0,05 %
7.6	SERRALHERIA	8.496,23	0,22 %
8	EMBARQUE E DESEMBARQUE DE LANCHAS	167.441,84	4,34 %
8.1	MOVIMENTOS DE TERRA	2.623,32	0,07 %
8.2	ESTRUTURA	23.291,03	0,60 %
8.3	PAREDES E PAINÉIS	32.097,10	0,83 %
8.4	COBERTURA	33.103,02	0,86 %

8.5	REVESTIMENTOS	10.330,31	0,27 %
8.6	PISO	6.398,02	0,17 %
8.7	RODAPÉS E SOLEIRAS	7.943,12	0,21 %
8.8	FORRO	6.178,44	0,16 %
8.9	PINTURA	14.547,49	0,38 %
8.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.482,06	0,22 %
8.11	SERRALHERIA	22.447,93	0,58 %
9	REFORMA E COBERTURA DA PLATAFORMA DE EMBARQUE - FLUTUANTE	78.150,31	2,03 %
9.1	ESTRUTURA METÁLICA	6.053,52	0,16 %
9.2	COBERTURA	25.232,40	0,65 %
9.3	PAINÉIS	14.755,56	0,38 %
9.4	PINTURA	8.196,91	0,21 %
9.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.799,88	0,12 %
9.6	SERRALHERIA	19.112,04	0,50 %
10	RAMPA E ESCADA DE ACESSO AO RIO	307.266,71	7,96 %
10.1	MOVIMENTOS DE TERRA	31.240,41	0,81 %
10.2	FUNDAÇÃO	93.116,57	2,41 %
10.3	ESTRUTURA	50.296,59	1,30 %
10.4	PAREDES	39.672,93	1,03 %
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO	4.789,75	0,12 %
10.6	REVESTIMENTOS	14.761,27	0,38 %
10.7	PISO	13.971,22	0,36 %
10.8	PINTURA	15.058,71	0,39 %
10.9	SERRALHERIA	44.359,26	1,15 %
11	URBANIZAÇÃO	798.784,60	20,70 %
11.1	VIAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO	239.527,26	6,21 %
11.1.1	MOVIMENTOS DE TERRA	52.851,82	1,37 %
11.1.2	PAVIMENTAÇÃO	149.963,59	3,89 %
11.1.3	ROTATÓRIA	6.123,93	0,16 %
11.1.4	FAIXA DE PEDESTRES	27.557,71	0,71 %
11.1.5	PINTURA	3.030,21	0,08 %
11.2	CALÇADA INTERNA	203.067,52	5,26 %
11.2.1	MOVIMENTOS DE TERRA	38.377,28	0,99 %
11.2.2	PAVIMENTAÇÃO	163.844,16	4,25 %
11.2.3	PINTURA	846,08	0,02 %
11.3	CALÇADA EXTERNA	82.156,40	2,13 %
11.3.1	MOVIMENTOS DE TERRA	5.295,61	0,14 %
11.3.2	PAVIMENTAÇÃO	44.014,82	1,14 %
11.3.3	REVESTIMENTO	27.109,71	0,70 %
11.3.4	SOLEIRAS	5.634,59	0,15 %
11.3.5	PINTURA	101,67	0,00 %
11.4	FECHAMENTOS	133.520,73	3,46 %
11.4.1	SERRALHERIA	115.461,85	2,99 %
11.4.2	PINTURA	18.058,88	0,47 %
11.5	PAISAGISMO	8.329,61	0,22 %
11.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	122.566,34	3,18 %
11.7	OUTROS SERVIÇOS	9.616,74	0,25 %
12	MURO DE ARRIMO	4.898,68	0,13 %
12.1	PINTURA	4.898,68	0,13 %
13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	217.660,21	5,64 %
13.1	POÇO	57.273,48	1,48 %
13.2	BASE DO RESERVATÓRIO ELEVADO	63.951,62	1,66 %
13.2.1	MOVIMENTOS DE TERRA	1.206,37	0,03 %
13.2.2	ESTRUTURA DA BASE	62.745,25	1,63 %
13.3	RESERVATÓRIO ELEVADO	90.123,16	2,34 %
13.4	TUBOS	3.839,05	0,10 %
13.4.3	CONEXÕES	117,96	0,00 %
13.5	REGISTROS	1.803,17	0,05 %
13.6	REDUÇÃO	247,28	0,01 %
13.7	MATERIAIS COMPLEMENTARES	422,45	0,01 %
14	SERRALHEIRA	5.093,21	0,13 %
15	PROJETO "AS BUILT"	9.462,51	0,25 %

16	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	21.597,93	0,56 %
----	---------------------------------	-----------	--------

Total sem BDI	2.967.979,05
Total do BDI	890.238,22
Total Geral	3.858.217,27

---

**GABRIEL SOUZA DE ALMEIDA**  
Eng.º Civil CREA-PA 152047714-7

---

**PATRIK MALTA VIANA**  
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0