



## **TOMADA DE PREÇOS N° 2.2023-004-PMVX**

### **ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Considerando o Parecer Jurídico, Laudos da Equipe Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura – SEINFRA, Laudos da Comissão de Contratação e demais peças em anexo a este processo, na qualidade de Ordenador de Despesas ADJUDICO E HOMOLOGO o presente Processo de n°. 2.2023-004-PMVX, conforme a proposta apresentada pela firma abaixo relacionada.

<b><i>FIRMA</i></b>	<b><i>LOTE</i></b>	<b><i>V. Estimado</i></b>	<b><i>V. FINAL</i></b>
<i>DOMMUS CONSTRUTORA LTDA</i>	<i>01</i>	<i>510.033,52</i>	<i>494.353,34</i>
<i>DOMMUS CONSTRUTORA LTDA</i>	<i>02</i>	<i>1.048.676,62</i>	<i>1.016.931,30</i>
<i>DOMMUS CONSTRUTORA LTDA</i>	<i>03</i>	<i>573.179,12</i>	<i>555.878,00</i>
<b><i>VALOR TOTAL</i></b>			<b><i>2.067.162,64</i></b>
<b><i>VALOR DA ESTIMATIVA</i></b>			<b><i>2.131.889,26</i></b>

Vitória do Xingu/PA, em 07 de março de 2024

**MÁRCIO VIANA ROCHA**  
Prefeito Municipal